MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
EDITAL N° 01/2022
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
(Processo Licitatorio n°® 64/2022)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Camara Municipal de Sant’Ana do
Livramento, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, sediada na Rua Senador Salgado
Filho, n° 528, em Sant’/Ana do Livramento/RS realizara licitagdo, na modalidade TOMADA DE
PRECOS, do tipo menor prego global, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da
Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n°
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de
21 de setembro de 2018, das Instru¢cdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017,
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
3, de 26 de abril de 2018, Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de
acordo com as condic¢des estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 15/07/2022

Horério: 09h

Local: Rua Senador Salgado Filho, n° 528, em Sant’Ana do Livramento/RS
Critério de Julgamento: Menor prec¢o global

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 08h30, do dia 15/07/2022, no endereco Rua Senador Salgado Filho, n® 528, em
Sant’Ana do Livramento/RS, Setor de Protocolo, para entrega dos Envelopes n° 01, com os
documentos de habilitacao, e n® 02, com a proposta, além das declaracbes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INIiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1.  As09h, do dia 15/07/2022, no setor licitacdes, localizado no endereco Rua Senador Salgado
Filho, n° 528, em Sant’/Ana do Livramento/RS, tera inicio a sessao publica, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacdo de
habilitacdo e a realizagao de consulta “on-line” ao SICAF.

2.2.  Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados




com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacao e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horérios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com aviso de recebimento para a Comisséo de Licitagdo no endereco indicado no
Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedéncia minima de 1
(uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

| 3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverdo estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacéo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por a¢bes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; e ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais
documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacfes
em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar



instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por ac¢des, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao
de empresa de engenharia para execu¢do de obra para adequacgédo do prédio da Camara de
Vereadores, localizado na Rua Senador Salgado Filho, n® 528, Centro, Sant’Ana do Livramento, de
acordo com as normas de acessibilidade vigentes, a NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, bem como
outros decretos e instrugdes normativas que regulamentam a matéria, conforme condigdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2.  Alicitacdo serd realizada em Unico item.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prec¢o global do item, sendo o preco maximo
aceito de R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta seis reais com
dezessete centavos), observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagbes do objeto.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria
propria, prevista no orcamento da Camara Municipal de Vereadores de Sant’Ana do Livramento
para o exercicio de 2022, sendo ela de n° 01.01.01.31.0001.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (Obras e
instalacdes).

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderédo participar desta licitacdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo

6.2. Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, e para
0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.3. N&o poderédo participar desta licitagdo:

6.3.1. proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

6.3.2. que ndo atendam as condi¢des destes Edital e seus anexos;



6.3.3. estrangeiros que nao tenham representacédo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.4. que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucéo ou liquidacéo;

6.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.3.7. organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenéario);

6.4. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestéo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades
de coordenacao e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que 0s servi¢cos contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratagéo.

6.4.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

6.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢céo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na area responséavel pela
demanda ou contratagdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgdo contratante.

6.5.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cébnjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

6.6. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na
execucdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou funcéo de confianca neste 6rgédo contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1 O licitante cadastrado, ou ndo, no SICAF, deve inserir no envelope n°® 01, dos documentos de
habilitacdo e das condi¢cBes de participacdo, as declaracbes complementares que consistem
nos seguintes documentos:

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ou cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007,
caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.1.2. que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;



7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

7.1.5. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal;

7.1.6. que o0s servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo beneficio
previsto no art. 3°, 8 2°, inciso V, da Lei n° 8.666/1993.

7.1.7. que nao utiliza de mé&o de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII;

7.1.8.  Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor, de atividade pertinente ao objeto
da licitacdo, expedido pelo Orgéo Licitante, com validade.

7.1.8.1. Em se tratando de proponente ndo possuidor do Certificado de Registro
Cadastral na forma do subitem anterior, deverd o licitante, até o 3° (terceiro) dia anterior
a sessdo publica, apresentar os documentos listados abaixo, no protocolo da Camara
Municipal, a fim de receber o Certificado de Registro Cadastral:

a) Registro comercial no caso de firma individual ou ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais €, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

b) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais;

c¢) Prova de inscricdo no CNPJ;

d) Copia dos documentos de identidade de seu(s) sécio(s) — Gerente (s),
autenticados;

e) Prova de inscrigdo de contribuinte Estadual (DIC) e ou Municipal (Alvara),
relativo ao domicilio ou sede da empresa pertinente ao seu ramo de
atividade;

f) Prova de quitagdo com a Fazenda Federal (Débito e tributos de
contribuigBes Federais e Divida ativa da Unido), estadual e Municipal;

g) Prova de regularidade com seguridade social (negativas de FGTS);

h) Registro ou inscricdo em entidade profissional competente (CREA/ OU
CAU);

i) Declaracéo do licitante de que ndo possui em seu quadro de funcionarios
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condi¢c&do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99). A
declaracao devera ser assinada por socio-gerente, presidente ou diretor,
admissivel assinatura por procurador / credenciado munido de procuragéo
habil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento;

j) Certiddo negativa em matéria falimentar, concordatéria, recuperagdo
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa,;



7.2.

k) Carta de apresentacdo da documentacdo e de solicitacdo do Registro
Cadastral, assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo
XIl;

) Documentos para comprovacdo da capacidade financeira: Para
comprovacao da capacidade financeira das empresas, a empresa devera
apresentar os documentos do item 7.6. deste edital;

m) Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas, mediante Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente.
(http://www.tst.jus.br/certidao);

7.1.8.2. Os documentos exigidos poderéo ser apresentados no original ou por qualquer
processo de copia autenticada ou, ainda, proveniente de publicacdo em érgédo oficial.

A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as

sang0des previstas em lei e neste Edital

7.3.

Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores — SICAF, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo

BN

apresentar, no envelope n° 1, a seguinte documentagédo relativa a Habilitagdo Juridica e a
Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificagdo Econdmico-Financeira, nas condi¢des
descritas adiante.

7.4.

7.5.

7.3.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018, mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

Habilitacdo Juridica:

7.4.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.4.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

7.4.3. Inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
7.4.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

7.4.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

7.4.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

7.4.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva;

Regularidades Fiscal e Trabalhista:


http://www.tst.jus.br/certidao

7.6.

7.5.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.5.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943;

7.5.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

7.5.6. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.5.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracédo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

Qualificacdo Econémico-Financeira:

7.6.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperacéao judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

7.6.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitag&o.

7.6.2. balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

7.6.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagéo de balanco patrimonial e demonstrages contébeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;

7.6.2.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

7.6.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contébil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da
Lei n®5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;



7.6.3. comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

7.6.4.

7.7.

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
gualguer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacéo ou do item pertinente.

Qualificag&o Técnica:

7.7.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a
qualificacdo técnica, por meio da apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n°

1:

7.7.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.7.1.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo. objeto da presente licitacéo.

7.7.1.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos executados de forma
concomitante;

7.7.1.2.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.7.1.3. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,



relativo a execucéo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagéo.

7.7.1.3.1. As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo sdo a segunda e sexta parcelas do Cronograma Fisico-Financeiro,
Anexo V, do Projeto Basico, tendo como principais servigos, a titulo
exemplificativo, demolicbes, instalacdo de revestimentos e acabamentos, barras
de apoio e instalacéo de vidros.

7.7.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitagao.

7.7.1.5. No decorrer da execucéo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

7.7.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

7.7.1.7. Declaragédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

7.7.1.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no
Projeto Basico.

7.7.1.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des
locais para execucéo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.8. Em relacédo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao

complementar no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:
7.8.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagcdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971,
7.8.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;



7.9.

n° 1:

7.8.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;
7.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,
7.8.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e
7.8.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacdao das trés lltimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo 0 contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo;
7.8.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador.

Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope

7.9.1. Declaragdo de que ndo utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII.

7.10. Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo, ou
publicagdo em orgéo da imprensa oficial.

7.11.

N&o serdo aceitos documentos com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

agueles legalmente permitidos.

7.11.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

7.11.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo
do recolhimento dessas contribui¢des.

7.12. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado para a fase de classificacéo.

8.

DA PROPOSTA

8.1.

A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa,

rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. arazao social e CNPJ da empresa licitante;



8.1.2. descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes do
Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame;

8.1.4. precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

8.1.5. a Planilha Orgcamentaria Analitica e Sintética, conforme modelo Anexo ao Edital.

8.1.5.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante dever4 apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos e
servicos;

8.1.5.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugéo do objeto e todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratagcédo do objeto;

8.1.5.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.5.4. Na&o se admitir4, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

8.1.6. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.6.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem
como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.7.  Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.7.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicéo
do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria.

8.1.7.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacgéo tributéria;

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Sumula 254).

8.1.7.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracéo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de



forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributéria.

8.1.7.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢éo do BDI, compativeis
com as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsao contida na Lei
Complementar 123/2006.

8.1.7.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas
de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

8.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada deverd arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta hao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do 8§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
as necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com a realizagédo, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do
guantitativo necessério, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa € a unica responsavel pela cotagéo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotacdo incompativel com o regime tributédrio a que se submete, serdo adotadas as
orientagbes a seguir:

8.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante
toda a execucdo contratual;

8.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a
fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacao dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta.

8.7.1. Anplanilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde
gue ndo haja majoracdo do preco proposto.

8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,



equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omisséo
ou qualquer outro pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acorddo n° 1455/2018
-TCU - Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituigdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucédo do contrato.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a
Comissdo Permanente de Licitagdo recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n® 02, e
procedera a abertura da licitagéo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarédo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido.

9.3. A seguir, serao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitagdo.

9.3.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.4. Como condi¢do prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante, a Comisséo
verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&do (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Iniddneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.4.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
gual seja sdcio majoritario.
9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
9.4.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.4.2.1.2. O licitante ser4 convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificagéo.
9.4.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de
condigéo de participagéo.

9.5. Apos a verificacdo de san¢cBes que impecam a participacao no certame, serdo verificadas
as condi¢des de participacéo objeto das declaragdes complementares.

9.6. Realizadas ambas as verificagcdes, a documentacgdo de habilitagdo dos licitantes sera entédo
verificada, observando-se as demais exigéncias previstas neste instrumento convocatario.

9.6.1. Também sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relagdo aos licitantes nele cadastrados e que optaram por comprovar sua
habilitagdo por meio deste sistema, em relacdo a habilitagéo juridica, a regularidade fiscal, a
qualificacdo econbémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.6.2. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certidfes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacéo vencida junto ao SICAF.

9.7. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar 0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-
se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de habilitagéo ja rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comissao, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitagcéo.

9.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisédo
desfavoravel do recurso.

9.9. Apo6s o procedimento de verificacdo da documentagao de habilitacdo, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos dos licitantes habilitados ser&o abertos, na mesma sesséo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente
marcado para este fim, apés o regular decurso da fase recursal.

9.9.1. Na&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes
ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.



9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitac&o, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
sé conhecidos ap6s o julgamento.

9.10. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item
préprio deste Instrumento Convocatorio.

9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comisséo Permanente de Licitagédo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacao
de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

9.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13. Seré considerado inabilitado o licitante que:

9.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo
de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007.

9.14. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissédo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa. O prazo para regularizacao fiscal sera contado a partir da divulgacéo do resultado
do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

9.14.1. A néo regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n°®
8.666, de 1993, sendo facultado & administracdo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagao.

9.15. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n. 123/2006, a Comissédo de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio anterior,
extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata
o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.15.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera
0 exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A
e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.15.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacao das sancdes
previstas em Lei e a ndo-aplicacdo, na presente licitacdo, dos beneficios decorrentes dessa
qualificacéo.



9.16. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em que
foi adotada a deciséo, caso em que a intimacao sera feita por comunicacao direta aos interessados
e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. O critério de julgamento sera o menor preco global, tendo como limite maximo o valor de R$
255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta seis reais com dezessete
centavos), conforme Anexo Il do Projeto Basico, planilha orcamentéaria analitica.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos
pelos membros da Comisséo de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A
Comissdao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para andlise das mesmas.

10.3. A Comissao de Licitacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Tomada de
Pregos, assim como estejam com prec¢os superiores ao preco de referéncia especificado no item
10.1.

10.4. Na&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem néo prevista nesta Tomada de Precos,
para efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas seréo classificadas em ordem crescente de pre¢cos propostos.

10.6. A Comisséo de Licitagdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-
a4 a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n° 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 24 horas, caso esteja presente na sessao, ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da
comunicacao da Comissao de Licitacdo, na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta devera
ser escrita e assinada para posterior inclusao nos autos do processo licitatorio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissédo de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparegam ao sorteio na data e horério estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
podera reduzir a oferta.



10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo
havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a classificacao inicial.

10.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
10.9.1. produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitacdo podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacao de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificagao.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. n&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composi¢ao de seus precos:
10.12.4.1.taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
10.12.4.2.custo de insumos em desacordo com o0s pre¢os de mercado;

10.12.4.3.quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

10.13. Sendo o Regime de Execucgdo o de empreitada por preco global, ser4 desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifiqgue que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui Ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor
lance que:

10.14.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢cos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
licitac@o ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo.



10.14.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias
e convencdes coletivas de trabalho vigentes

10.14.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, 88 1° e 2° da
Lei n° 8.666, de 1993.

10.14.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.14.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos precos ofertados para 0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacédo
por inexequibilidade, seré obrigatoria a realizagéo de diligéncias para o exame da proposta.

10.14.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

10.14.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para comprovar a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei
n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

10.15. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a
desclassificagcdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracéo do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

10.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

10.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacéo de
recolhimento de impostos e contribuic6es na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

10.16. Se a proposta de preco nao for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.17. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitagdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.18. Do julgamento das propostas e da classificacdo, ser4 dada ciéncia aos licitantes para
apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

10.19. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos 0s recursos
interpostos, a Comissao de Licitacdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacéo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacéo do objeto licitado ao licitante
vencedor.

10.20. A intimacao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada



a decisdo, caso em que a intimacgao sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada
em ata.

10.21. O resultado do certame sera divulgado no endereco eletrdnico
https://www.santanadoliviamento.rs.leg.br, ficara disponivel para consulta no endereco Rua
Senador Salgado Filho, n® 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, assim como sera publicado no
Diario Oficial dos Municipios — FAMURGS e no Jornal Cidades.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposi¢do de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento
das propostas observara o disposto no art. 109, 88 4° e 6°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Apés cada fase da licitagcdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo previsto para a interposicao de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados no Setor de Protocolo da Camara Municipal,
instalado no endereco Rua Senador Salgado Filho, n® 528, em Sant’Ana do Livramento/RS.

11.5. Orecurso sera dirigido a Comissao de Licitacdo, por intermédio do Presidente da Comisséo
de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. N&ao havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacao.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apéds a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para
gue seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.



13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura
do Contrato, prorrogavel na forma dos arts. 57, 81° e 79, 85°, da Lei n° 8.666/93.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibic&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°,
I, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor néo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratacao.

13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagéo
das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagdo das
condicbes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato ou da ata de registro de preco

13.6. Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém
as mesmas condi¢cbes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagéo, para, apos a
verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados o0s requisitos de habilitacéo,
celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais cominagdes
legais.

14. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceita¢éo do objeto e de fiscalizagéo estéo previstos no Projeto
Basico, Anexo deste Edital.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico, Anexo deste Edital.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Asregras acerca do pagamento sédo as estabelecidas no Projeto Bésico, anexo a este Edital.

17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatorio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.



18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatério
que:

18.1.1. nao assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

18.1.2. apresentar documentacao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

18.1.5. ndo mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal,

18.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

18.2. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condi¢des
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qgualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.

18.4. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracgéo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

18.5. A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.



18.6. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

18.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

18.8. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto
Basico.

19. DA IMPUGNACAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos desta Tomada de Pregos perante esta
Administracéo, o licitante que néo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos
envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam esta Tomada de Precos,
hipotese em que tal comunicag&o néo tera efeito de recurso.

19.2. Aimpugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidadéo ¢é parte legitima para impugnar esta Tomada de Precos por irregularidade
na aplicacao da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e
responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do
art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnacdo podera ser realizada por peticdo protocolada no endere¢co Rua Senador
Salgado Filho, n° 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, setor de protocolo.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgao.



20.3. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e
a Administracao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

20.4. A participagdo na licitagao implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢cdes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.

20.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nado afetar a formulacdo das
propostas.

20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagédo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja
comunicagédo da Comissdo em sentido contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comisséo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

20.8. E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo
posterior de documento ou informacé&o que deveria constar no ato da sesséo publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as informagfes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cOpia da integra desta Tomada de Precos e de
seus anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducdo gréafica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Precos e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposicfes desta Tomada de Precos e de seus Anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerdo as desta Tomada de Precos.

20.15. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢cdes da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.



20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco no endere¢co Rua Senador Salgado
Filho, n® 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, Setor de Licitagdes, nos dias uteis, no horario das 08
horas as 12 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados, e também podera ser lido e/ou obtido no
endereco https://www.santanadolivramento.rs.leg.br.

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Secdo Judiciaria de
Sant’Ana do Livramento, com exclusao de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.18.1. ANEXO | — Projeto Basico;

20.18.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;

20.18.3. ANEXO lll — Modelo de Planilha de Orcamento Analitico;

20.18.4. ANEXO |V - Modelo de Planilha de Orgamento Sintético;

20.18.5. ANEXO V — Modelo de Planilha do BDI — Encargos Sociais;

20.18.6. ANEXO VI — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;

20.18.7. ANEXO VII — Modelo De Declaragdo De Nédo Utilizacdo De Mao-De-Obra
De Menores;

20.18.8. ANEXO VIl — Modelo de Atestado de Vistoria;

20.18.9. ANEXO IX — Modelo de Proposta;

20.18.10. ANEXO X — Modelos de declaracdo de elaboragéo independente de
proposta;

20.18.11. ANEXO Xl - Modelo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente

impeditivo da habilitacéo;

20.18.12. ANEXO XII - Modelo de declaracdo de microempresa ou de empresa de
pequeno porte;

20.18.13. ANEXO Xl — Modelo de Carta de apresentacdo da documentacéo e de
solicitacdo do Registro Cadastral.

Sant’Ana do Livramento, 01 de junho de 2022.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES
Presidente 2022



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO
ANEXO | - PROJETO BASICO
CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
(Processo Licitatorio n® 64/2022)
1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para execucao de obra para adequacao do
prédio da Camara de Vereadores, localizado na Rua Senador Salgado Filho, n® 528,
Centro, Sant’ Ana do Livramento, de acordo com as normas de acessibilidade vigentes, a
NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, bem como outros decretos e instru¢des normativas
que regulamentam a matéria, conforme condicgdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.  Osquantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 dias, prorrogavel na forma dos arts.
57, 81° e 79, 85° da Lei n°® 8.666/93.

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.  AlJustificativa e objetivo da contratacdo se da pela necessidade de adequacdo da
estrutura do prédio da Camara de Vereadores, a fim de adequar o prédio as exigéncias de
mobilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais e de acordo com o Termo
de Ajuste de Conduta celebrado entre a Camara de Vereadores e o Ministério Publico do
Estado do Rio Grande do Sul, Procedimento Administrativo n® 01234.000.123/2020.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade Tomada de
Precos.
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3.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

4.2. As obrigac@es da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucgédo dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 12 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
dg@santanadolivramento.rs.leg.br com copia para
dp@santanadolivramento.rs.leg.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

5.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou envio por e-mail, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

5.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacBes de desconhecimento das instalacfes, ddvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir 0s dnus dos servigos decorrentes.

5.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Oes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por profissional
habilitado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,

2
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solucGes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

6.5.  Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

6.6.  Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3.  promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacOes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.8.  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢cdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

6.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
6.8.2.  carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.8.3. areparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.9.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
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7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Bésico e em sua proposta;

7.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.4.  Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgédo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.5.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n. 5/2017;

7.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.7.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.8.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacOes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

7.9.  Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
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7.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

7.11. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Projeto Bésico, no prazo determinado.

7.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

7.15. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

7.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do 8 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.20. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

7.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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7.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

7.24. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.25. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.26. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

7.27. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢cBes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Béasico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.32. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtenc&o de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);
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7.33.  No caso de execucéo de obra:

7.33.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencédo Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e
nédo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

7.33.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.33.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato;

7.33.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.33.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

7.33.6. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

7.33.7. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.33.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.34. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequacgédo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos teécnicos preliminares dos projetos nao poderédo
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ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio, exceto de parte, nos casos
expressamente autorizados pela fiscalizagdo do Contrato.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicBes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deveré ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacBes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejard a aplicacdo de sangGes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.
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10.8. Asatividades de gestéo e fiscalizagdo da execucgéo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢Bes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nédo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacédo
dos servigos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que poderéa ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos.

10.14. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatorios das obrigaces trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.14.1.1. a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.14.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional,

10.14.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-
salde, quando for devido;

10.14.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.14.1.5. a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extin¢do do contrato.

10.14.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem
se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos 0s
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao,
0 que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relagdo a um mesmo empregado;
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10.14.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

10.15. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

10.16. A fiscalizacéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
Servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando 0s servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aprovados pelo Fiscal da Contratante.

11.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

11.2.1. A contratante realizard inspe¢cdo minuciosa de todos 0s servigos
executados, por meio de profissional técnico competente, acompanhado dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo
dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

11.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cBes resultantes da execucdo ou
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materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo ndo atestar a Ultima medicéo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.2.1.3. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo
definitiva dos servicos executados.

11.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢ées, e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

11.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.3.1. Realizar aanélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

11.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, apds a conclusdo de cada etapa da obra,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro em anexo, e apés a aprovacéo pela fiscalizagédo
da CONTRATANTE.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura da Ultima etapa sera precedida do recebimento
definitivo do servigco, conforme este Projeto Basico, a ser feito pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura, em cada etapa concluida, devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
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consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 29 da Lei
n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31
da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipoOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

12.5. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéaria de
participagdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacdo junto ao SICAF.

12.11.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

12.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
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12.13. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se o indice adotado pela CONTRATANTE exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2.  Ap6s o prazo fixado no item 13.1, sera aplicado o indice Nacional de Custos da
Construcgéo Civil (INCC) para fins de reajustes de precos.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

14.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

14.1.5. cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucéo total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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14.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacéo assumida;

14.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

14.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Pudblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.4. Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

14.3. As sanc¢0es previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, I11 e IV da Lei n® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

14.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo
em virtude de atos ilicitos praticados.

14.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n®9.784, de 1999.

14.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

14.6.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do Municipio.

14.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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15. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

15.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

15.2. Os critérios de aceitabilidade de precgos seréo:

15.2.1. Valor Global: at¢é R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil
trezentos e cinquenta seis reais com dezessete centavos).

15.2.2. Valores unitérios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao
edital.

15.2.3. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracédo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

15.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
15.4. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

15.5. Serdo desclassificadas as propostas que consignarem pregos superiores ao prego
de referéncia especificado no item 15.2.1.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global méximo, sendo ele o
valor de R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta seis
reais com dezessete centavos).

16.2. Tal valor foi obtido a partir das planilhas orcamentarias em anexo.

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

17.1. A despesa desta contratacdo correrd pela dotacdo orcamentaria propria a ser
disponibilizada pelo Contador da Camara Municipal de Vereadores, sendo ela de n°
01.01.01.31.0001.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (Obras e instalagdes).

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Projeto Executivo/Memorial Descritivo;

e Anexo Il — Planilha Orcamentaria Analitica;
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e Anexo Il —Planilha Orgamentaria Sintética;

e Anexo IV —Planilha de calculo BDI,

e Anexo V - Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro;
e Anexo VI —Plantas do projeto (4 pranchas);

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);

e Anexo VIII - Declaracdo da Responsavel Técnica quanto a execucdo dos servicos
de forma global ser mais vantajosa.

Sant’Ana do Livramento, 25 de maio de 2022.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

Presidente
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ANEXO I - PROJETO EXECUTIVO/MEMORIAL DESCRITIVO



/N | arissa da Rosa- Engenharia e Construcio

Rua Silveira Martins — 988 - Telefone: (55) 3243 4081 -(55) 84543380

MEMORIAL DESCRITIVO



/NI arissa da Rosa- Engenharia e Construcéo

Rua Silveira Martins - 988 - Telefone: (55) 3243 4081 -(55) 84543380

01— PRELIMINARES
Condicbes Gerais

1. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

1.1. O CONSTRUTOR deverd submeter & aprecia¢do da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras
ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena
de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

2. DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1. A presente obra objetiva fixar as condi¢Ges técnicas para execugdo das obras de
acessibilidade conforme projetos em anexo, da Camara Municipal de Vereadores, localizada na
Rua Senador Salgado Filho, n2 528, Santana do Livramento/RS.

2.2. O prazo para execucdo dos servicos sera de 180 dias corridos.

2.3. A drea e os servigos citados tém por finalidade, apenas, caracterizar a magnitude dos
servigos, sem que possa servir de base para cobranga, por parte do CONSTRUTOR, de servigos
extraordinarios.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos
fornecidos e as especificagdes.

3.2. Todas as medidas e servicos deverado ser conferidas nos locais, ndo cabendo nenhum servico
extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3. Compete ao Construtor fazer prévia visita aos locais das obras para proceder minucioso
exame das condic¢Oes locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificagbes deverd ser previamente esclarecida
com a FISCALIZACAO, visto que, apds apresentada a proposta, a Camara de Vereadores ndo
acolhera nenhuma reivindicacao.

3.4. Previamente ao inicio das obras, proceder a obtencdo de licencas, alvards, anotagdes,
registros e aprovacoes exigiveis por: Prefeitura e ReparticGes Publicas em geral, Concessionarias
de Energia Elétrica, Telefonia e Mantenedoras.

3.5. N3o serd permitida a alterac3o das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com
autorizacao por escrito do mesmo, atendido o item 3.2 retro.

3.6. Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.
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3.7. Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacGes da dependéncia, por elementos ou funcionarios da CONTRATADA, deverd ser
reparado sem 6nus para a Cadmara Municipal de Vereadores.

3.8. A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer
entulho ou pertence do Construtor, e com as instalagcées em perfeito funcionamento. Os
materiais remanescentes serdo retirados pelo CONSTRUTOR a critério da FISCALIZACAO.

3.9. No intuito de tomar-se todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes
na obra, informamos que, durante a execuc¢do dos trabalhos deverd ser rigorosamente
observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construcgao,
Demoli¢do e Reparos)

3.10. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais vide Edital.
4. SERVICOS

4.1. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos pela Camara Municipal de Vereadores.

5. MATERIAIS

5.1. Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo PROPRIETARIO, serdo fornecidos
pelo CONSTRUTOR.

5.2. Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade e satisfarao rigorosamente as condig¢des estipuladas nestas Especifica¢des.

5.3. O CONSTRUTOR sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovagado da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com as EspecificagOes. Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes,
ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

5.4. As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

5.5. Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que
nao satisfacam a estas Especificacées.

6. MAO-DE-OBRA
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6.1. Toda mao de obra serd fornecida pelo CONSTRUTOR, exceto nos casos em que o
PROPRIETARIO dispuser diferentemente.

7. IMPUGNACOES

7.1. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n3o satisfizerem as condicdes
contratuais.

7.2. Ficarda o CONSTRUTOR obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
PROPRIETARIO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas
correspondentes.

8. PROJETOS E DESENHOS SUPLEMENTARES

8.1 Durante o andamento da obra, poderd o PROPRIETARIO apresentar desenhos
suplementares, os quais serdo também examinados e autenticados pelo CONSTRUTOR.

9. HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. No intuito de ndo prejudicar o normal funcionamento da dependéncia, os servigos
contratados deverdo ser realizados nos seguintes horarios:

9.1.1. Por tratar-se de trabalho interno e externo, fica estabelecido o seguinte horario: - De
segunda-feira até sexta-feira: das 13:00h até 18:00h; - Sdbados: das 8:00h as 18:00horas; -
Domingos e feriados: Ndo deverdo ser realizados trabalhos. Feriados nacionais e municipais,
podera ser analisado pela chefia.

9.2. A critério exclusivo da Administracdo da dependéncia poderdo ser negociados com o
CONSTRUTOR outros horarios durante o expediente normal, desde que os servicos a serem
executados ndo causem transtornos a dependéncia como barulho, poeira, odores de tinta/cola
etc.

9.3. Independente da carga horaria a ser determinada, devera ser também considerada a
observacdo do horario de siléncio apds as 22 horas, nos dias Uteis e siléncio todo dia em
domingos e feriados.

10. ELABORAGCAO DO CADERNO DE ENCARGOS

10.1. - Autor: Eng? Civil Larissa Simdes Pires da Rosa - CREA - RS 215.937
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01— PRELIMINARES
Norma de Seguranca

1. NORMA DE SEGURANCA

1.1. Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos érgdaos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as
seguintes:

1.2. NB-252/82 Seguranca na execucdo de obras e Servicos de construcdo (NBR-7678);
1.3. NB-598/77 Contratacdo, execucdo e supervisio de demolicdes (NBR-5682);

1.4. NR-1 DisposicGes gerais (norma governamental);

1.5. NR-18 Obras de constru¢ao, demoli¢ao e reparos (norma governamental).

2. OBJETIVO E CAMPO DE APLICACAO

2.1. A NR-18, Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, CondicGes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgao, estabelece medidas de prote¢ao durante as obras de
construcdo, demolicdo, reparo, pintura, limpeza e manutengdo de edificios em geral, de
gualquer nimero de pavimentos e tipo de construcdo.

2.2. No intuito de tomar-se todas as precaugdes necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes
na obra, deverd ser rigorosamente observada durante a execu¢do dos trabalhos o estabelecido
na NR-18

2.3. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho, observando
as especificacGes estabelecidas, em cada caso, nestas especificagoes.

2.4. A observancia do estabelecido na NR-18 ndo desobriga as empresas do cumprimento de
disposicGes legais complementares relativas a Seguranca e a Medicina do Trabalho,
determinadas na legislacdo federal, estadual ou municipal.
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01 — PRELIMINARES
Projetos e Caracterizacdes

1. RELACAO DE PROJETOS

1.1. ARQUITETONICO

1.1.1. Autor: Eng? Civil Larissa Sim&es Pires da Rosa - CREA - RS 215.937
1.1.2. Desenhos:

1.1.2.1. - Planta de Situag3o e Localizagdo — Arquitetura — 01/08
1.1.2.2. - Planta Baixa — Arquitetura — 02/08; 03/08; 04/08

1.1.2.3. — Cortes e Detalhamentos da Estrutura — Arquitetura — 05/08; 06/08; 07/08; 08/08
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02 — IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO
Diversos

1. DEMOLICOES
1.1. Conforme NR-18

1.1.1. As demoli¢Ges e remocdes deverdo ser feitas de maneira cuidadosa e com o emprego de
ferramentas apropriadas, de forma a ndo danificar as paredes ou a laje dos prédios existentes.

1.1.2. Antes da execugdo dos servicos o CONSTRUTOR, devera providenciar na protecdo de
qualquer item préximo aos locais das demoli¢cdes e/ou remocdes, com a utilizacdo de lonas
plasticas ou qualquer outro método que proteja os elementos citados.

1.1.3. Nos servicos junto aos pisos, em caso de ficarem obstaculos e/ou area abertas de piso, o
CONSTRUTOR, devera fazer uma sinalizacdo de adverténcia e/ou sinalizar o local de forma clara,
a fim de evitar que ocorram acidentes.

1.2. Todas necessarias para executar o projeto, sendo as principais:

1.2.1. Demoligdo e retirada de escombros e de toda estrutura existente para substituicao, nos
locais indicados no projeto arquitetonico. As demolicGes deverdo ser feitas de maneira
cuidadosa e com o emprego de ferramentas apropriadas. Todo o entulho originado das
demoli¢cOes devera ser retirado do local e é de propriedade do construtor;

2. RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO
2.1. Transporte de materiais, equipamentos e calica.

2.1.1. Todos os entulhos e calicas resultantes das obras, deverao ser depositados externamente
ao prédio em Contéineres ou cacambas metdlicas, devidamente de acordo a legislacdo
municipal de Santana do Livramento.

2.2. Carga e transporte de entulho: -

2.2.1. Todos os entulhos e caligas depositados nos Contéineres ou cagambas metalicas, deverdo
ser removidos e transportados para local que atenda as exigéncias da municipalidade e as
expensas do CONSTRUTOR.

3. QUADRO EFETIVO DA OBRA

3.1. Todos os funcionarios que trabalhardo nas obras deverdao ser devidamente identificados
com cracha da empresa e portarem equipamentos de seguranga, compativeis com os trabalhos
a serem executados.

3.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto
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3.2.1. O CONSTRUTOR alocara para a direcdo do canteiro de obras, um Engenheiro ou Arquiteto
para todo o periodo de obras, com uma previsao total de 50,00 horas técnicas a disposicao da
Camara Municipal de Vereadores.

3.2.2. O profissional alocado pelo CONSTRUTOR deverd efetuar além dos servicos de
acompanhamento periddico da execugdo dos servicos, o acompanhamento das inspegdes
realizadas pela Fiscalizagdo, e para tanto, a Fiscalizagdo marcard com antecedéncia necessaria.

3.2.3. O profissional alocado do CONSTRUTOR na obra devera apresentar a respectiva ART ou
RRT de execugdo dos servigos prestados.

3.3. Encarregado Geral de Obras:

3.3.1. O CONSTRUTOR alocara para acompanhar a execucao da obra, um encarregado geral de
obras, por todo o periodo de execugao das obras, para uma jornada de trabalho de meio turno
diario, a disposi¢cdo da Camara Municipal de Vereadores e condugao das obras.

4. LICENCAS

4.1. O CONSTRUTOR sera responsavel pela OBTENCAO de todas as LICENCAS para a realiza¢do
das Obras, junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e de outros 6rgaos
publicos da Administragdao Municipal, que eventualmente se tornem necessarios.

4.2. Todas as taxas necessdrias para a obtencdo das Licencas para a execucao dos servicos de
construcdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5. ANOTAGAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA OU CAU

5.1. O CONSTRUTOR devera apresentar ART's do CREA ou RRT's do CAU, referentes a execucdo
da obra e de servicos especificos a serem executados com as respectivas taxas recolhidas no
inicio da obra e/ou dos servicos.

6. IMPOSTOS
6.1. Correrao por conta do CONSTRUTOR as despesas referentes a impostos em geral.
7. SEGUROS

7.1. A Contratada mantera durante todo o prazo contratual, até o recebimento definitivo pelo
Contratante seguro de riscos de engenharia para obras civis em construcdo, com cobertura
contra incéndio, eventos da natureza, falhas na construgdo e desmoronamento.

7.2. A Contratada mantera, na forma da lei, seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo as suas expensas todas as despesas ndo cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos
empregados de subempreiteiras e subcontratados.

7.3. A Contratada se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha, seguro contra
os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, a Contratada responderd pelos danos e prejuizos que eventualmente causar ao

Pagina | 8



/NI arissa da Rosa- Engenharia e Construcéo

Rua Silveira Martins - 988 - Telefone: (55) 3243 4081 -(55) 84543380

Contratante ou a coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia da execuc¢do dos
servicos, obrigando-se aos ressarcimentos ou indenizacdes necessarias.

7.4. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da Contratada as consequéncias de: - Sua
negligéncia, impericia ou omissao;

- Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza; - Ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros
de alguma forma contratados para a execucdo dos servicos em qualquer de suas etapas; -
Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros
na obra ou em decorréncia dela.

7.5. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro no local dos servicos, de modo a atingir os
trabalhos contratados, a Contratada tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para iniciar as
reparagdes ou reconstrugdes das partes atingidas; independentemente de notificacdo da
Fiscalizacdo ou de cobertura de seguro.

7.6. A Contratada se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer no curso dos servigos.

7.7. A Contratada é responsavel pela conservacgdo dos servicos executados, inclusive no caso de
erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo dos servicos até o Recebimento Definitivo
ou até a sua liberacao deste encargo pela Contratante.

7.8. Em conformidade com o Artigo 618 do Cddigo Civil (Lei 10.406/2002), a Contratada
responderd durante 05 anos — contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez
e seguranca, inclusive pelos reparos que venham a ser necessdrios, se resultantes de execucao
imperfeita, isentando o Contratante de quaisquer 6nus.

9. PLACAS DA OBRA

9.1. Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizacdo com drea no tamanho de 3 m? (2,0 x 1,5) m, contendo o nome dos responsaveis
técnicos dos projetos e execucdao da obra, bem como a razdo social da empresa, endereco,
telefone e objeto dos servigos.
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03 —SERVICOS
Diversos

3.1 - CALCADAS

3.1.1 Demolicao das calcadas, localizadas na Rua Senador Salgado Filho e Rua Manduca
Rodrigues, deixando profundidade de aproximadamente 7,00cm devendo depositar os
escombros em container apropriado.

3.1.2 Execucdo de base de concreto simples de aproximadamente 3,00cm em toda a area
das calcadas, considerando rebaixamento na faixa de pedestre e esquinas.

3.1.3 Execucdo de contrapiso de regularizacdo de superficie, em todas as areas da calcada
sobre o concreto, espessura aproximada de 2,00cm.

3.1.4 Assentamento de ladrilho hidraulico, incluindo faixas tateis em toda a extensdo da
cal¢ada, conforme projeto.

3.2 - RAMPAS

3.2.1 Demoli¢do e/ou aproveitamento das rampas existentes.

3.2.2 Construcdo de rampas com base de concreto, contrapiso de regularizagdo, ceramica
antiderrapante e corrimaos metalicos, conforme projeto aprovado.

3.3 —ESCADAS E CIRCULAGAO

3.3.1 Retirada de toda a ceramica existente nas escadas e dreas de circulagao e substituicao
destas por ceramica antiderrapante.

3.3.2 Instalagdo de corrimdos metdlicos nas escadas, conforme projeto.
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3.4 - BANHEIROS

3.4.1 Retirada das lougas (pias e wc), ceramica dos pisos e paredes dos banheiros e
adequacdo de alvenarias e portas conforme projeto.

3.4.2 Adequacdo dos pontos hidrossanitdrios, elétricos e alarme conforme projeto.

3.4.3 Regularizacdo de pisos e paredes para assentamento de ceramicas.

3.4.4 Assentamento de ceramica antiderrapante nos pisos e ceramica em paredes.

3.4.5 Instalagdo de vasos sanitarios, mictorios, lavatdrios, barras de apoio, papeleiras,
saboneteiras e adequacdo de espelhos, conforme projeto.

3.5 - PALCO DA PLENARIA

3.5.1 O palco da plendria devera sofrer um rebaixamento de 8,00 cm , conforme memorial
descritivo do projeto, devendo também ser trocado o piso de carpete.

3.6 - MACANETAS

3.6.1 As macanetas de todas as portas do prédio deverao ser substituidas por macganetas tipo
alavanca, com acabamento sem arestas e curvado nas extremidades, com excec¢do das que ja
estdo em conformidade.

3.7- PISO TATIL INTERNO

3.7.1 Devera ser instalado piso tatil de borracha ou metalico, conforme projeto.
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04 — FINALIZACAO E ENTREGA
Conclusdo da Obra

1.0 Limpeza da obra: Serd removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpo e
varrido. Todos os servicos de limpeza deverado ser executados com cuidado para que ndo sejam
danificadas outras partes da obra, sendo que a mesma sé sera aceita em perfeito estado de
limpeza e conservagao.

1.1 Consideragdes Finais: Devera ser feita a inspecdo final com a participacdo conjunta da
Contratada e da Fiscalizacdo. A contratada devera emitir uma carta informando estar concluida
aobra, declarando, que ela ja executou todas as verificagdes acima mencionadas. As verificacOes
deverdo receber aprovacao da fiscalizacdo apds rigorosa vistoria.

Sant’Ana do Livramento, 31 de maio de 2022.

Larissa Simoes Pires da Rosa
Engenheira Civil

CREA —RS 215.937
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ANEXO Ill - PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO
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ANEXO IV — PLANILHA DE CALCULO BDI
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ANEXO V — PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ANEXO VI - PLANTAS DO PROJETO (1 A 4)
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ANEXO VII - DOCUMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE
TECNICA



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ~ & ART Namero
Lei :1;° 6.496, dz 7 de dezembro de 1977 c;-—nw_;-uswé&mn;-;s 11698671
" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAQ DE SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO £ CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS215937 Profissional: [ARISSA SIMOES PIRES DA ROSA E-mail: larissa-engenheira@hotmail.com
RNP: 2215149183 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE SANTANA DO LIVRAMENTO E-mail:
Endereco: RUA SENADOR SALGADO FILHO 528 Telefone: 32418600 CPF/CNPJ: 89.696.47/0001-45
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO Bairro.: CENTRO CEP: UF:RS

Identificagdo da Obra/Servico

Proprietirio: CAMARA DE VEREADORES DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Enderego da Obra/Servigo: Rua SENADOR SALGADO FILHO 528

CPF/CNPJ: 89696470000145

Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO Bairro: CENTRO CEP: UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vir Contrato(RS): 100 Honorarios(RS):
Data Inicio:  17/01/2022 Prev.Fim: 18/01/2023 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descrigdo da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Acessibilidade 112102 M2
ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/01/2022
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo //M
*bifmmm@_,_@_l& 2 _&.&mlﬁ&mjn_@&u / .
Local e Data LARISSA SIMOES PIRES DA ROSA CAMARA DE VH ARES DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE ART CONSULTA.




ANEXO VIII - DECLARACAO DA RESPONSAVEL TECNICA QUANTO
A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORMA GLOBAL SER MAIS
VANTAJOSA.



DECLARACAO

Venho atraves deste, declarar que conforme cronograma fisico
financeiro das etapas da adequacéo de acessibilidade do prédio da Camara de
vereadores de Santana do Livramento, a contratacéo global dos servigos a
serem executados, € mais vantajosa para a administragéo, pois ha inviabilidade

técnico-econdmica para execucao de forma fracionada da obra.

Santana do Livramento, 31 de maio de 2022

Larissa Simdes Pires da Rosa
Eng. Civil
CREA - RS 215.937



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(OBRA DE ENGENHARIA)
TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA N° 01/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI A CAMARA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO E A
EMPRESA XXXXXXXX
A Camara Municipal de Sant’Ana do Livramento, com sede na Rua Senador Salgado
Filho, n° 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, inscrita no CNPJ sob o n°

89.696.470/0001-45, neste ato representado por seu Presidente, Vereador AQUILES
RODRIGUES PIRES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

.............................. inscrita no CNPJMF sob o0 n® ................., sediada na
................................... , eM ..........ccc........ doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ...........c......... , portador(a) da Carteira de Identidade
% e , expedida pela (0) .................. ,@CPFN® . , tendo em vista o

que consta no Processo Licitatorio n°® 64/2022 e em observancia as disposi¢des da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente e do Decreto
n° 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Tomada de Precos n° 01/2022, mediante as clausulas e condicGes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa de engenharia para
execucao de obra para adequacédo do prédio da Camara de Vereadores, localizado na Rua
Senador Salgado Filho, n® 528, Centro, Sant’Ana do Livramento, de acordo com as
normas de acessibilidade vigentes, a NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, bem como
outros decretos e instrugdes normativas que regulamentam a matéria, que sera prestado
nas condicdes estabelecidas no Projeto Béasico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatorio da Tomada de
Precos n® 01/2022 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigéo.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento
Convocatorio, com inicio na data de ... [ [ e encerramento em
........... oo i

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscricdo em restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de
13/12/2011.

2.2. O prazo de execucgdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e sera iniciada
apos assinatura deste contrato, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto
Basico.

2.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor total da contratacdo € de R$ .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéaria
propria, prevista no or¢amento da Camara Municipal de Vereadores de Sant’Ana do
Livramento  para o0  exercicio de 2022, sendo ela de n°
01.01.01.31.0001.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (Obras e instalagdes).

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Nao havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



7. CLAUSULA SETIMA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO

7.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo
pela CONTRATANTE séo aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

8.1.As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no
Projeto Béasico, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E DAS ALTERACOES

10.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017, no que
couber.
10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para 0s Seus acréscimos.
10.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria.

10.2.1. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos
servigos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
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percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XX, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.3. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por
preco global.

10.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegacGes de falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos néo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade
exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.6. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanc0es relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado 8 CONTRATADA interromper a execucio dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com 0s procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da
utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Bésico,
anexo do Instrumento Convocatorio.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1. nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as
consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes previstas no Projeto Basico, anexo do Instrumento Convocatorio;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n® 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizagdes e multas.

14.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato sera causa de rescisdo
por ato unilateral e escrito da contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n®8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird & Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial dos Municipios — FAMURS e/ou publicacdo em Jornal, no prazo
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato sera o da Secédo Judiciaria da cidade de Sant’Ana do Livramento.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contratantes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO Il - MODELO DE PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO

Modelo de Planilha de Or¢camento Analitico

OBRA:
LOCALIDADE:
RESP. TECNICO: BDI
FATOR DE
FONTE: MULTIPLICACAO
ENCARGOS SOCIAIS:
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
ANALITICO DESCRICAO CUSTO ﬁgﬂ\? ﬁgﬂ\?
fonte | DO SERVICO UNIDADE | COEFICIENTE | QUANTIDADE | <o | MATERIAL | MO |SERVICO | "™ | oo
Item | Codigo BDI BDI
1
TOTAL
mEm | RS
2| | | | |
TOTAL
mem | R0 RS
3
3.1
3.2
TOTAL
mem | °° b
TOTAL |R$ RS
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo

completa)




Sy )
YTtk po s

MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

Modelo de Planilha de Orcamento Sintético

OBRA:
LOCALIDADE:
RESP. TECNICO: BDI:
FONTE: Fator multiplicagdo
ENCARGOS SOCIAIS:
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
1. SERVICOS ~ CUSTO TOTAL cusTo
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE iyl TOTAL COM
Item | Codigo Fonte BDI
1
2
3
a4
5
6
7
8
9
10
RS RS
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacéo, com identificacéo

completa)




MUNICIPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO V - MODELO DE PLANILHA DO BDI - ENCARGOS SOCIAIS

Modelo de Planilha do BDI — Encargos Sociais

TIPOS ADMINISTRACAO

DE
OBRA

1° 32 12 3e 12 3e
Quartil | Médio | Quartil | Quartil | Médio | Quartil | Quartil | Médio | Quartil Item Descricéo dos

Servigos

CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO DETALHAMENTO DO BDI

%

%

PV

CD

ADMINISTRACAO
CENTRAL

11

1.2

13

Férmula de Calculo do

BDI

Especificar a formula de
cdlculo utilizada

IMPOSTOS E
TAXAS

TIPOS DESPESA FINANCEIRA LUCRO 21

DE 12 3e 12 30

OBRA | Quartil | Médio | Quartil | Quartil | Médio | Quartil 22

2.3

3 | TAXA DE RISCO

31

3.2

3.2

DESPESAS
FINANCEIRAS

5 |LUCRO

BDI -
CALCULADO

Municipio, de

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo

completa)

de 20 .
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Modelo de Cronograma fisico-financeiro

OBRA:
LOCALIDADE:
RESP. TECNICO: BDI
FONTE: FATOR DE MULTIPLICACAO
ENCARGOS SOCIAIS:
FASES (Meses)
tem | e T | 2 =
% RS o R$ % RS g R$ % RS g R$
1
2
3
4
5
6
7
SUBTOTAIS R$ R$ R$ RS RS RS
TOTAIS C/BDI R$ R$ R$ RS RS RS
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com

completa)

identificacéo
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE MAO
DE OBRA DE MENORES

DECLARACAO
(papel timbrado da empresa)

A CREDENCIADA abaixo identificada DECLARA, para fins do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze)

anos.

IDENTIFICACAO:
Empresa:

CNPJ:

Signatario(s):

CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz?
Selecionar: SIM () NAO ()

Municipio, de de 20__.

(Nome Representante Legal)
CPF n° (especificar)



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)

ATESTADO DE VISTORIA
(papel timbrado da empresa)

Atesto, em atendimento ao previsto no item 7.7.1.8 do Edital da Tomada de Pregos n°
01/2022, Processo Licitatério n°® 64/2022, da Camara Municipal de Sant’Ana do

Livramento, que eu, , portador(a) do CPF(MF) n°
e inscrito(@d no CREA/___ sob o n° ,
representante da empresa , estabelecida no(a)

como seu(ua) representante legal para os fins da
presente declaracdo, compareci perante o representante da Camara Municipal de
Sant’Ana do Livramento e vistoriei os locais onde serdo executados 0s servicos objeto
da licitagho em apreco, tomando plena ciéncia das condi¢cdes e peculiaridades
existentes. Declaro ainda que tenho ciéncia da relacdo de servicos a executar, bem como
de todas as implicacGes técnicas e financeiras da continuidade dos servicos.

Municipio, de de 20

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

Visto:

Representante da Camara de Vereadores

Observagoes:

1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) O licitante devera trazer 02 (duas) vias.

3) Caso a licitante entenda por néo realizar a vistoria ao local da obra, devera
apresentar declaracdo de que conhece as condigdes locais para a execucdo do
objeto, bem como das implicacdes técnicas e financeiras para execucdo da Obra,
conforme recomenda o Acorddo n°® 983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo
sentido.



MUNICIPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO LICITATORIO N° 64/2022

TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra para
adequacdo do prédio da Camara de Vereadores, localizado na Rua Senador
Salgado Filho, n° 528, Sant’Ana do Livramento, de acordo com as normas de
acessibilidade vigentes e Anexos do Edital n° 01/2022 (Processo Licitatorio n°
64/2022).

Prezados Senhores:

Nosso preco global para o fornecimento de material e execucdo dos servigos para o
objeto acima mencionado é de: R$ ---,-- (---) e sera executada inteiramente de acordo
com o Projeto Basico e seus Anexos, disponibilizado pelo MUNICIPIO DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTOI/RS.

1. Declaramos que o preco global por nos ofertado sera para executar o servico
conforme todas as exigéncias do Projeto Béasico e seus Anexos, disponibilizado e
descrito no ANEXO | — PROJETO BASICO, do Edital n° 01/2022.

2. Declaramos que entregaremos o servi¢o dentro do prazo, conforme estipulado no
edital e contrato.

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes & Planilha de Orgamento
Analitico, Planilha de Orcamento Sintético, Planilha do BDI e Cronograma Fisico-
Financeiro, além de prazos, medicGes e pagamentos parciais.

4. Declaramos que o preco unitario e o preco global da proposta compreendem todas as
despesas relativas a completa execucgdo dos servicos projetados e especificados, incluso
o fornecimento de todo o material necessario e mdo-de-obra, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracdo, beneficios e licencas
inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

6. Declaramos que os dados bancérios para deposito sdo: Banco: Agéncia: C/C:

8. Fica designado para assinar o contrato o Sr. , (estado civil), (nacionalidade),
residente a Rua , n° , Bairro, Cep, Cidade, , portador RG
, CPF , proprietario da empresa. (caso nao seja o proprietario a

assinar 0 contrato, este devera designar tais poderes a outrem através de
PROCURACAO PUBLICA).

A elevada consideracdo de V. S.a.s.
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO X — MODELOS DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (ldentificacdo completa da licitante) doravante
denominada Licitante declara, para fins do disposto no Edital da Tomada de Precos n°
01/2022, Processo Licitatério n°® 64/2022, da Camara Municipal de Sant’Ana do
Livramento, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n° 01/2022 foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteldo da proposta ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n® 01/2022, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(b)  a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de
Precos n° 01/2022 ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n° 01/2022, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

(© que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n°® 01/2022 quanto
a participar ou ndo da referida licitacdo;

(d)  que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
01/2022 nédo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°
01/2022 antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacdo;

(e que o contelido da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
01/2022 néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Facto antes da abertura oficial das propostas; e

) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informac@es para firma-la.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCNIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 64/2022
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

(papel timbrado da empresa)
(Razéao Social da Proponente), inscrita N0 CNPJ n°® ........ccovvriviiennenn, , DECLARA,
em atendimento ao previsto no edital da Tomada de Precos n° 01/2022 e no art. 32, §2°,

da Lei n® 8.666/1993, a inexisténcia de fato superveniente impeditivo da sua habilitacdo.
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(papel timbrado da empresa)

DECLARQO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato

convocatdrio, que a empresa (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ

N° (eeevenene ) € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enguadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e
Lei Complementar n°. 147/14, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na
integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia no procedimento
licitatorio modalidade Tomada de Precos n°® 01/2022, Processo Licitatorio n® 64/2022,

da Camara Municipal de Sant’Ana do Livramento/RS.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO XI11 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA
DOCUMENTACAO E DE SOLICITACAO DO REGISTRO CADASTRAL

REQUERIMENTO

(papel timbrado da empresa)

(nome da empresa, endereco, CNPJ), solicita o Certificado de Registro Cadastral, desta
Camara Municipal, na atividade
[0 [ Para tal, anexamos
0s documentos necessarios, conforme Lei de Licitacbes 8.666/93 e o Edital do Processo
Licitatorio n® 64/2022, e declara que responde pela veracidade das informacGes
prestadas e que comunicara as modificacdes que possam ocorrer.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no &mbito da licitagio, com identificagéo
completa)
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